



LEGENDA:

| | |
|--|------------------------------|
| | STÁVAJÍCÍ SDZ |
| | STÁVAJÍCÍ VDZ |
| | ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ |
| | DOČASNÉ SVODIDLO REBLOC RB60 |
| | STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ |
| | NOVÉ INSTALOVANÉ |
| | PŘENOSNÉ SDZ |
| | PŘECHODNÉ VDZ |
| | ZAKRYTÍ / DEMONTÁŽ SDZ |

| | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------|
| a | | | |
| b | | | |
| c | | | |
| č | text změny – odůvodnění | datum | podpis |
| Název stavby: D1 Oprava AB vozovky km 11,980 – 15,650 P a km 15,650 – 9,400 L | | Číslo objektu SO 180.1 | |
| Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 140 00 PRAHA 4 | | Razítko: Kontroloval: Datum: Podpis: | |
| Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 452 74 924 | | Razítko: Kontroloval: Datum: Podpis: | |
| TDI: SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha – Hlubočepy IČ: 411 92 168 | | Razítko: Kontroloval: Datum: Podpis: | |
| Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bp | | | |
| Zpracovatel RDS: TUBES spol. s r. o. Nad Zétiším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e–mail: tubes@tubes.cz | | | |
| Pavel ZNAMENÁČEK | Ing. Bronislav ŠTAMBAŠKÝ | Ing. Michal IPŠER | Čís. projektu: TU–18013–03 |
| Navrhl: | Zodpovědný projektant: | Kontroloval: | VP (HIP): Ing. JIŘÍ HRUŠKA |
| Objekt: SO 180.1 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – LEVÁ STRANA | | | Stupeň: RDS |
| Příloha: SITUACE DIO – ETAPA 2.B, SILNICE II/107 | | | Datum: 05/2018 |
| | | | Archív: – |
| | | | Formát: 4xA4 |
| | | | Měřítko: 1:1000 |
| | | | Čís. přílohy: 4.6 |
| | | | Souprava: |